

Pruszcz Gdański, 21 grudzień 2017r

## PROTOKÓŁ

z przyjęcia ofert dot. przetargu nr 4/2017

na dostawę i montaż suwnic wraz z belkami torowymi

W terminie do 21 grudnia 2017r, do godziny 12<sup>00</sup>, do oddziału Trend Projekt Sp. z o.o. w Mokrym Dworze nr 29b, wpłynęły niżej wymienione oferty:

1. Firma: ABUS Crane Systems Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach.  
Data oferty: 19.12.2017r  
Oznaczenie oferty: 42/12/MH/2017  
Wartość netto oferty: 65.230,- EUR + 122.800,- PLN (suwnica dwudźwigarowa)  
Długość gwarancji: 24 miesiące.
2. Firma: ABUS Crane Systems Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach.  
Data oferty: 19.12.2017r  
Oznaczenie oferty: 43/12/MH/2017  
Wartość netto oferty: 57.170,- EUR + 122.800,- PLN (suwnica jednodźwigarowa)  
Długość gwarancji: 24 miesiące.
3. Firma: Konecranes Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku.  
Data oferty: 19.12.2017r  
Oznaczenie oferty: 1-CPC4EFA/17  
Wartość netto oferty: 370.000,- PLN dla suwnicy jednodźwigarowej  
420.000,- PLN dla suwnicy dwudźwigarowej  
Długość gwarancji: 24 miesiące.
4. Firma: Fabryka Urządzeń Dźwigowych S.A.  
Data oferty: 20.12.2017r  
Oznaczenie oferty: K/S/170403C  
Wartość netto oferty: 297.000,- PLN  
Długość gwarancji: 42 miesiące.
5. Firma: Zakłady Produkcyjno – Usługowe Maran Sp. z o.o.  
Data oferty: 21.12.2017r  
Oznaczenie oferty: 170161-03  
Wartość netto oferty: 299.600,- PLN  
Długość gwarancji: 36 miesięcy.


W terminie określonym w warunkach przetargu, łącznie wpłynęło pięć ofert.

Po terminie składania ofert określonym w ogłoszeniu o przetargu, a przed sporządzeniem niniejszego protokołu, nie wpłynęły żadne inne oferty.

Niniejszy protokół nie jest potwierdzeniem zgodności ofert z wymaganiami zawartymi w ogłoszeniu o przetargu.

Zgodnie z warunkami przetargu nr 4/2017, wynik przetargu zostanie ogłoszony dnia 22.12.2017r. Wynik zostanie ogłoszony w oddziale Trend Projekt w Mokrym Dworze 29b. Wszystkie podmioty, które złożyły oferty na dostawę i montaż suwnic, zostaną oddzielnie poinformowani o wyniku przetargu.

Za Trend Projekt Sp. z o.o.



Robert Małachowski  
Prezes Zarządu